

*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"***CIRCULAR N° 003-2017/LEY 29230/GRP**

ASUNTO : POSTERGACION DE ETAPAS DE PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA : **RES- N° 001-2017/ LEY29230/GRP-ORA-CE-RES  
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

FECHA : 21.FEB. 2017

Se comunica a los Participantes del presente Proceso de Selección: **RES- N° 001-2017/ LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA)** - Financiamiento y Ejecución del PIP "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA VECINAL RUTA N PI-603 : EMP. PI-102 – EMP. PI - 101 (EL ARENAL), TRAMO EMP. PI-101 (EL ARENAL) – DV. PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS) – PROVINCIA PAITA – PIURA, DISTRITO DE ARENAL – PAITA – PIURA", CÓDIGO SNIP. 213907, que las Etapas del Proceso de Selección a partir de la Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases- están siendo postergadas dado que se encuentra pendiente el pronunciamiento, por parte del área usuaria, de acuerdo al siguiente detalle:


Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	22.FEB.2017
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	23.FEB.2017
Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2 y 3.	28.FEB.2017
Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica	Del 28.FEB.2017 hasta 01.MARZ.2017
Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	02.MARZ.2017
Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada	30.MARZ.2017

Asimismo, se dispone su publicación en la pág. Web de la Entidad y la Plataforma del SEACE.

Atentamente,



Abog. Yanis M. Cordova Salvador  
Miembro  
(REL. N° 039-2017 GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)



Ing. Martin E. Saavedra More  
Presidente  
(REL. N° 039-2017 GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)



Ing. Cesar A. Montalvan Mozo  
Miembro  
(REL. N° 039-2017 GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)