

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**CIRCULAR N° 002-2017/LEY 29230/GRP**

ASUNTO : POSTERGACION DE ETAPAS DE PROCESO DE SELECCION  
 REFERENCIA : RES N° 002-2017/LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA)  
 FECHA : 16.FEB. 2017

Se comunica a los Participantes del presente Proceso de Selección: **RES- N° 002-2017/ LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA) - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION Y LIQUIDACION, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA VECINAL RUTA N PI-603 : EMP. PI-102 – EMP. PI - 101 (EL ARENAL), TRAMO EMP. PI-101 (EL ARENAL) – DV. PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS) – PROVINCIA PAITA – PIURA, DISTRITO DE ARENAL – PAITA – PIURA", CÓDIGO SNIP. 213907**, que las Etapas del Proceso de Selección, a partir de la absolución de consultas, están siendo postergadas dado que se encuentra pendiente el pronunciamiento del área usuaria, de acuerdo al siguiente detalle:


Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	17.FEB.2017
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	20.FEB.2017
Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1 y 2	23.FEB.2017
Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica	Del 22.FEB.2017 hasta 24.FEB.2017
Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	27.FEB.2017
Suscripción del Contrato entre la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora	23.MARZ.2017

Asimismo, se dispone su publicación en la pág. Web de la Entidad, comunicar a Pro Inversión y la Plataforma del SEACE.

Atentamente,



Abog. Yana M. Córdova Salvador  
 Miembro  
 (RER. N° 039-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)



Ing. Martín E. Saavedra More  
 Presidente  
 (RER. N° 059-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)



Ing. César A. Montalvan Mozo  
 Miembro  
 (RER. N° 039-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)