

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CIRCULAR N° 001-2017/LEY 29230/GRP


ASUNTO : POSTERGACION DE ETAPAS DE PROCESO DE SELECCION
REFERENCIA : **RES- N° 003-2017/ LEY29230/GRP-ORA-CE-RES
(PRIMERA CONVOCATORIA)**
FECHA : 17.FEB. 2017

Se comunica a los Participantes del presente Proceso de Selección: **RES- N° 003-2017/ LEY29230/GRP-ORA-CE-RES (PRIMERA CONVOCATORIA)** - Financiamiento y Ejecución del PIP "MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SULLANA EN EL TRAMO ENTRE LA AVENIDA SÁNCHEZ CERRO Y AVENIDA ANDRÉS A. CÁCERES EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA" CON CODIGO SNIP. 141668, que las Etapas del Proceso de Selección -a partir de la Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases- están siendo postergadas dado que se encuentra pendiente el pronunciamiento, por parte del área usuaria, de acuerdo al siguiente detalle:

Eta pa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	21.FEB.2017
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22.FEB.2017
Presentación de Propuestas, a través de los Sobre N° 1, 2 y 3.	27.FEB.2017
Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica	Del 28.FEB.2017 hasta 01.MARZ.2017
Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	02.MARZ.2017
Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa Privada	30.MARZ.2017

Asimismo, se dispone su publicación en la pág. Web de la Entidad y la Plataforma del SEACE.

Atentamente,


ING. MARTINE SANVEDRIA MORE
Presidente de Comité Especial Ad Hoc
(PER N°040-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)
(PER N°040-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR)


CPC. LUIS FERNANDO MILLONES ALBR
(Miembro)


ING. CESAR A. MONTALVAN MOZO
(Miembro)